

فرم تنظیم RFP

طرح های پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

| | |
|---|---|
| نام سازمان / واحد سفارش دهنده | معاونت امور اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی |
| نام، تلفن و ایمیل فرد مسئول در واحد سفارش دهنده | |
| عنوان طرح | باز مهندسی فرایندهای دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تقویت جایگاه آن با هدف تقویت ضمانت اجرایی تصمیمات شورا و ارتباط آن با حوزه های دیگر نظام سلامت و بخش های مختلف دولتی و غیردولتی |
| معرفی موضوع و اهمیت آن | با توجه به دائمی شدن قانون تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و لزوم بازنگری آیین نامه شورا، لازم است نقاط قوت و ضعف فرایندهای شورا شناسایی شده و در تدوین آیین نامه جدید مد نظر قرار گیرد. همچنین بازنگری شیوه نامه تشکیل کارگروه های تخصصی و کمیته های فنی در سطح ستاد و استانی از دیگر موارد ضروری است. با توجه به سیاست تشکیل مجامع سلامت (ملی-استانی-شهرستانی) در ذیل ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی لازم است فرایند تشکیل مجمع و برگزاری آن نیز در قالب شیوه نامه های فرایند و ساختار ملحوظ گردد. تحلیل وضعیت شامل تعیین میزان اجرایی شدن مصوبات شورا و علل و عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت مصوبات، پیشنهاد مداخلات مناسب به جهت بازطراحی جایگاه سازمانی و ساختار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نکات لازم در بازنگری آیین نامه و فرایندهای شورای عالی سلامت و زیر مجموعه های آن، فرایند تشکیل سالانه مجمع ملی سلامت و مجامع استانی از اهداف این مطالعه می باشد |
| اهداف مورد نظر طرح | <p>۱. تحلیل وضعیت موجود به منظور شناسایی ساختار و فرایندهای دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی. موارد زیر به عنوان منابع داده ها پیشنهاد می شود: الف) جستجو در مستندات منتشر شده شورا (۲) جمع آوری نظرات ذیفعان، شامل دو گروه ذیفعان اجرایی (در هر دو حوزه بخشی و فرا بخشی) و خبرگان علمی</p> <p>۲. تعیین میزان اجرایی شدن مصوبات شورا و علل و عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت مصوبات</p> <p>۳. پیشنهاد مداخلات مناسب جهت بازطراحی جایگاه سازمانی و ساختار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی</p> <p>۴. پیشنهاد تغییرات لازم در فرایند کاری شورا، دبیرخانه شورا، کارگروه های تخصصی و کمیته های فنی، دبیرخانه های استانی با توجه به قانون تشکیل شورا و ساختار جدید معاونت اجتماعی</p> <p>۵. تعیین نقش و چگونگی تعامل مجامع سلامت با ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی</p> |
| خروجی های مورد انتظار طرح | الف) آیین نامه ساختار، روال و استانداردهای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ب) پیشنهاد مداخلات مناسب جهت بازطراحی جایگاه سازمانی امور اجتماعی سلامت |
| انتظارات از مجری در حین اجرای طرح | رعایت زمان بندی ارائه گزارش ها |
| انتظارات از مجری پس از اتمام طرح | ارائه گزارش نهایی و مستندات به انضمام خلاصه کاربردی (۱-۳-۲۵) رعایت امانت و با ذکر دقیق منابع، حفظ محرمانگی اطلاعات، رعایت امانت و پرهیز از هرگونه سوگیری و تورش در یافته ها انتشار کلیه نتایج با نظارت و تأیید مؤسسه ملی تحقیقات سلامت انتشار نتایج طرح در مجلات علمی - پژوهشی |

| | |
|------------------------------|--|
| ویژگی های انتخاب طرح دهندگان | سابقه اجرای مطالعات مشابه و مرتبط |
| مدت زمان اجرای طرح | مدت زمان برآورد شده برای انجام این مطالعه ۱۵ ماه از تاریخ عقد قرارداد می باشد. |
| سقف بودجه طرح | بودجه موردنیاز برای انجام این مطالعه ۳۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. |
| سایر توضیحات | اولویت پذیرش با پروپوزال هایی خواهد بود که از کیفیت لازم برخوردار باشند. |

*فرآیند بررسی، تصویب، عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح های پژوهشی، بر اساس فرآیندهای تعریف شده در موسسه ملی تحقیقات سلامت انجام می پذیرد.